TENDER LIST BY RAMASHANKAR PARVAT (RSP)

Reliable, Secure & Perfect

Company: Northern Coalfields Limited | Project: Multiple Districts / Cities

Contact: Ramashankar Parvat | Mob/WhatsApp: 9752318084 | Email: rsparvat@gmail.com | Website: rsparvat.com

इस सूची को अंतिम या पूर्णतः सही न मानें। संबंधित आधिकारिक पोर्टल से मिलान अवश्य करें।

सभी लाइव टेंडर (NCL) / All Live Tenders · 14-Nov-2026 · कुल 80

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
1	NCL Headquarters	2026_NCL_366898_1	Rate Contract for through cut-repairing of OTR tyres at various Projects of NCL for a period of 02 years	एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में ओटीआर टायरों की थ्रू कट मरम्मत के लिए 2 वर्ष की अवधि का रेट अनुबंध	GM(Excv)/SGR/26-27/ETN-02	₹2,88,63,543	₹3,60,800	**14-Nov-2026 11:00 AM**
2	NCL Headquarters	2026_NCL_367598_1	Overhauling along with testing as per the scope of work defined in the NIT for CAT 3516B EUI Engine and transmission	CAT 3516B EUI इंजन और ट्रांसमिशन के लिए NIT में परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार परीक्षण सहित ओवरहालिंग।	GM(Excv)/SGR/26-27/ETN-03 dated 24.10.2026	₹5,57,72,700	—	**14-Nov-2026 11:00 AM**
3	NCL Khadia	2026_NCL_367659_1	Providing grills in balconies of residential quarters and development works in area between blocks at IWSS	आईडब्ल्यूएसएस में आवासीय क्वार्टरों की बालकनियों में ग्रिल लगाना और ब्लॉकों के बीच के क्षेत्र में विकास कार्य	GM/KHD/IWSS/26-27/ETN-24 Date 26/10/2026	₹92,33,990	₹1,15,500	**14-Nov-2026 11:00 AM**
4	NCL Nigahi	2026_NCL_367725_1	Civil Work for shifting of weighbridge no. 4 at east side of Nigahi Project	निगाही परियोजना के पूर्वी हिस्से में स्थित वजन पुल संख्या 4 को स्थानांतरित करने का सिविल कार्य	NGH/C/26-27/ETN-09, Dated 26.10.2026	₹68,22,368	₹85,300	**14-Nov-2026 11:00 AM**
5	NCL Bina	2026_NCL_367798_1	Exterior painting, distempering, painting and other miscellaneous civil works for safety week at Bina Project for FY 2026-27	बीना परियोजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सुरक्षा सप्ताह हेतु बाहरी रंगाई, डिस्टेंपरिंग, रंगाई और अन्य विविध सिविल कार्य।	B/Civil/2026-27/ETN-09 dtd 29.10.2026	₹41,66,443	₹52,100	**14-Nov-2026 11:00 AM**
6	NCL Jhingurda	2026_NCL_367767_1	Diversion of existing pipeline from East side of Mine to West side of Mine at Jhingurda Project	झिंगुर्दा परियोजना में खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर मौजूदा पाइपलाइन का डायवर्जन।	NCL/JRD/ENM/Tender/26-27/32	₹10,39,049	₹13,000	**14-Nov-2026 06:55 PM**
7	NCL Krishnashila	2026_NCL_368226_1	Offloading the work of annual maintenance contract for repair and maintenance of air conditioning system fitted in operators cabin of 03 nos. Epiroc make IDM 30 Drill machines of Krishnashila project (Sl.No. 201306791, 201306804 and 201306807).	03 ऑपरेटरों के केबिन में लगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव के वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्यभार सौंपना कृष्णाशिला परियोजना की एपिरोक निर्मित IDM 30 ड्रिल मशीनें (क्रम संख्या 201306791, 201306804 और 201306807)।	KSL/SO(Excv)/E_Tender/26-27/11	₹2,37,427	₹3,000	**16-Nov-2026 10:00 AM**
8	NCL Critical Tenders	2026_NCL_367067_1	Procurement of Bucket Cylinders (LHS and RHS) and Oil Cooler for TH-04 hydraulic shovel	टीएच-04 हाइड्रोलिक शॉवेल के लिए बकेट सिलेंडर (बाएं और दाएं) और ऑयल कूलर की खरीद	NCL/SGR/MMD/Sec-II/12606022/12	₹1,05,73,409	₹2,11,000	**16-Nov-2026 11:00 AM**
9	NCL Khadia	2026_NCL_367740_1	Waterproofing treatment of roofs of residential and non-residential buildings at IWSS	आईडब्ल्यूएसएस में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों की छतों का जलरोधीकरण	GM/KHD/IWSS/26-27/ETN-25 Date 28/10/2026	₹1,25,77,131	₹1,57,300	**16-Nov-2026 11:00 AM**
10	NCL Khadia	2026_NCL_367756_1	Renovation and beautification of picnic lawn at IWSS Unit	आईडब्ल्यूएसएस यूनिट में पिकनिक लॉन का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण	GM /KHD/IWSS/26-27/ETN-26 Date 28/10/2026	₹69,43,619	₹86,800	**16-Nov-2026 11:00 AM**
11	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_367971_1	Development of Pond at Solang Village at Block-B Project	ब्लॉक-बी परियोजना के अंतर्गत सोलांग गांव में तालाब का विकास।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/22 Dated 31.10.2026	₹33,97,776	₹42,500	**16-Nov-2026 11:00 AM**
12	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368016_1	Providing, planting and maintenance of creepers for 3 years around colony boundary at Block-B Area	ब्लॉक-बी क्षेत्र में कॉलोनी की सीमा के चारों ओर 3 वर्षों के लिए लताएं लगाना, रोपण करना और उनका रखरखाव करना।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/23 Dated 31.10.2026	₹42,05,218	₹52,600	**16-Nov-2026 11:00 AM**
13	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368017_1	Development of Pond at Mahedeiya Village at Block-B Project	ब्लॉक-बी परियोजना के अंतर्गत महेदिया गांव में तालाब का विकास।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/24 Dated 31.10.2026	₹44,97,587	₹56,300	**16-Nov-2026 11:00 AM**
14	NCL Khadia	2026_NCL_368045_1	Repairing of electrical hydraulic torque wrench of 33 BY 72 W2000 Somnath Dragline.	33 बाय 72 डब्ल्यू 2000 सोमनाथ ड्रैगलाइन के विद्युत हाइड्रोलिक टॉर्क रिंच की मरम्मत।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/26-27/ 685	₹3,18,492	₹4,000	**16-Nov-2026 11:00 AM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
15	NCL Amlori	2026_NCL_368202_1	Repairing and Denting of accidentally damaged 100T Dumper S.No-BH90216, (Model BH100T Coal Body) of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के दुर्घटना में क्षतिग्रस्त 100 टन डम्पर (क्रम संख्या - बीएच90216, मॉडल बीएच100 टन कोल बॉडी) की मरम्मत और डेंटिंग।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/47	₹1,17,088	₹1,500	**16-Nov-2026 11:00 AM**
16	NCL Amlori	2026_NCL_368204_1	Annual Maintenance Contract of Air conditioning systems of 05Nos. of CATD11T Dozers and 02Nos. WD834K wheel Dozers of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के 5 CATD11T डोजर और 2 WD834K व्हील डोजर के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/48	₹5,43,086	₹6,800	**16-Nov-2026 11:00 AM**
17	NCL Amlori	2026_NCL_368206_1	Maintenance and repair related jobs for 11Nos Graders, 07Nos Cranes and 2Nos Tyre Handlers deployed in Crane and Grader section of Amlohri Project.	अमलोहरी परियोजना के क्रेन और ग्रेडर अनुभाग में तैनात 11 ग्रेडर, 7 क्रेन और 2 टायर हैंडलर के रखरखाव और मरम्मत संबंधी कार्य।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/49	₹32,19,319	₹40,300	**16-Nov-2026 11:00 AM**
18	NCL Jayant	2026_NCL_367804_1	Renovation/Making of RCC Siltation Pond for TS-2 of CHP at Jayant Project	जयंत परियोजना में सीएचपी के टीएस-2 के लिए आरसीसी सिल्टेशन तालाब का नवीनीकरण/निर्माण।	JNT/CED/26-27/30 dated 29.10.2026	₹98,17,648	₹1,22,800	**16-Nov-2026 05:00 PM**
19	NCL Krishnashila	2026_NCL_367902_1	Erection Dismantle painting and lettering of LT overhead transmission line as and when required for 730 days at Krishnashila Project.	कृष्णाशिला परियोजना में आवश्यकतानुसार 730 दिनों के लिए एलटी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना, विध्वंस, पेंटिंग और लेटरिंग कार्य।	NCLKSLENMTender20262711	₹56,25,473	₹70,400	**16-Nov-2026 05:00 PM**
20	NCL Khadia	2026_NCL_368290_1	Repairing of HT motors available in CHP Phase I of Khadia Project.	खाडिया परियोजना के प्रथम चरण के सीएचपी में उपलब्ध एचटी मोटरों की मरम्मत।	KHD/EM/ETender/26-27/361 Date 04.11.2026	₹18,69,862	₹23,400	**16-Nov-2026 06:00 PM**
21	NCL Headquarters	2026_NCL_367732_1	Providing and fixing battery-operated Automatic Air freshener and Soap Dispenser in washrooms at NCL HQ Singrauli.	बैटरी से चलने वाले स्वचालित एयर फ्रेशनर और साबुन की आपूर्ति और स्थापना। एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली के वॉशरूमों में डिस्पेंसर लगाए गए।	GM(C/TA_CSR)/SGR/26-27/ETN-03	₹4,06,035	₹5,100	**16-Nov-2026 06:55 PM**
22	NCL Headquarters	2026_NCL_367741_1	Renovation of record room building at NCL, HQ.	NCL मुख्यालय में रिकॉर्ड रूम भवन का नवीनीकरण।	GM(C/TA_CSR)/SGR/26-27/ETN-04	₹42,42,965	₹53,100	**16-Nov-2026 06:55 PM**
23	NCL Bina	2026_NCL_367881_1	Providing 07 nos. Borewells at different locations in mines at Bina Project	बीना परियोजना के अंतर्गत खदानों में विभिन्न स्थानों पर 7 बोरवेल उपलब्ध कराना।	B/Civil/2026-27/ETN-10 dtd 30.10.2026	₹60,85,754	₹76,100	**17-Nov-2026 11:00 AM**
24	NCL Bina	2026_NCL_368005_1	Making of Water Proof pandal, Stall, gate including decoration with fresh flower and Clothes, ground preparation, Installation ,commissioning of sound and lighting system,Civil work - sanitation water line distribution network, painting of sports gro	जलरोधी पंडाल, स्टॉल, गेट का निर्माण, ताजे फूलों और कपड़ों से सजावट, मैदान की तैयारी, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था की स्थापना और चालू करना, सिविल कार्य - स्वच्छता जल लाइन वितरण नेटवर्क, खेल मैदान की पेंटिंग।	B/Civil/2026-27/ETN-12 dtd 04.11.2026	₹23,26,361	₹29,100	**17-Nov-2026 11:00 AM**
25	NCL Amlori	2026_NCL_368007_1	Replacement of pendant cable, re-placement of Cross travel limit switch and repairing of thruster brake of East and West side EOT crane 100T Dumper Section of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के 100 टन डम्पर सेक्शन के पूर्व और पश्चिम साइड के ईओटी क्रेन के पेंडेंट केबल का प्रतिस्थापन, क्रॉस ट्रैवल लिमिट स्विच का प्रतिस्थापन और थ्रस्टर ब्रेक की मरम्मत।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/44	₹2,23,313	₹2,800	**17-Nov-2026 11:00 AM**
26	NCL Amlori	2026_NCL_368008_1	Repairing and re-winding of 02Nos failed DC welding machine(Welding Transformer) Weldman Make Model SCR604CC S.No- 31230801007 and Thyrolux make S.No-12037689 of 100T Dumper section of Amlohri project	अमलोहरी परियोजना के 100 टन डम्पर सेक्शन में लगी दो खराब डीसी वेल्डिंग मशीन (वेल्डिंग ट्रांसफार्मर) की मरम्मत और रिवाइंडिंग। इनमें वेल्डमैन मेक मॉडल SCR604CC, सीरियल नंबर 31230801007 और थायरोलक्स मेक सीरियल नंबर 12037689 शामिल हैं।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/46	₹99,580	₹1,300	**17-Nov-2026 11:00 AM**
27	NCL Jayant	2026_NCL_368059_1	Repairing of mobile service van No. MP66G-2411 of Dozer Section (including repair of DG Set, Welding Machine and Compressor Assembly with complete re wiring of Control Panel).	डोजर सेक्शन के मोबाइल सर्विस वैन नंबर एमपी66जी-2411 की मरम्मत (डीजी सेट, वेल्डिंग मशीन और कंप्रेसर असेंबली की मरम्मत सहित, साथ ही कंट्रोल पैनल की पूरी रीवायरिंग)।	JNT/GM(Excv)/E-tender/26-27/32	₹1,36,733	₹1,800	**17-Nov-2026 11:00 AM**
28	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368131_1	Providing 06 Nos Rain Water Harvesting Pit At Different Places at NSC, Jayant	एनएससी, जयंत में विभिन्न स्थानों पर 6 वर्षा जल संचयन गड्ढे उपलब्ध कराना।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-142 Dated 03.11.2026	₹28,61,040	₹35,800	**17-Nov-2026 11:00 AM**
29	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368135_1	Miscellaneous Civil Works at Telephone Exchange Office at NSC Jayant.	एनएससी जयंत स्थित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय में विविध सिविल कार्य।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-143 Dated 03.11.2026	₹27,83,813	₹35,800	**17-Nov-2026 11:00 AM**
30	NCL Amlori	2026_NCL_368438_1	Structure Stability Assessment of CHP Phase-I and Phase-II at Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना में सीएचपी चरण-I और चरण-II का संरचना स्थिरता मूल्यांकन।	AML/SO/ENM/ETN/26/680	₹30,38,500	₹38,000	**17-Nov-2026 11:30 AM**
31	NCL Jayant	2026_NCL_366224_1	PROCUREMENT OF SPARES OF AUTOMATIC FIRE DETECTION AND SUPPRESSION SYSTEM FITTED IN TATA HITACHI EX1900-6 (TH-01) SHOVEL OF JAYANT PROJECT	जयंत परियोजना के टाटा हिताची EX1900-6 (TH-01) शॉवेल में लगे स्वचालित अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली के पुर्जों की खरीद।	NCL/JNT/P-CELL/GLTE/26-27/05	₹4,70,903	—	**17-Nov-2026 06:55 PM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
32	NCL Nigahi	2026_NCL_368483_1	Fabrication and placement of 10 Nos Portable Rest Shelter at various place in the Nigahi Mine Area.	निगाही खदान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 10 पोर्टेबल विश्राम आश्रयों का निर्माण और स्थापना।	NGH/ASO/2026-27/ET04/104	₹22,10,232	₹27,700	**18-Nov-2026 11:00 AM**
33	NCL Jhingurda	2026_NCL_368448_1	Rewinding Repairing and testing of 01 no transformer 100 KVA, 11000 415 volt at Jhingurda project	झिंगुर्दा परियोजना में 100 केवीए, 11000 415 वोल्ट के 1 ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग, मरम्मत और परीक्षण।	NCL/JRD/ENM/Tender/26-27/34	₹1,02,756	₹1,300	**18-Nov-2026 06:55 PM**
34	NCL Khadia	2026_NCL_368480_1	Fabrication and erection of stainless steel liners plate of pre-weigh hopper of RLS of CHP PH1 Khadia Project	खाडिया परियोजना के सीएचपी पीएच1 के आरएलएस के प्री-वेइंग हॉपर की स्टेनलेस स्टील लाइनर प्लेट का निर्माण और स्थापना।	KHD/EM/ETender/26-27/367 Date 07.11.2026	₹26,48,563	₹33,200	**18-Nov-2026 06:55 PM**
35	NCL Khadia	2026_NCL_368077_1	Operation and maintenance of STP at Khadia Area for a period of 2 years	खाडिया क्षेत्र में एसटीपी का दो साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव।	GM/KHD/C/26-27/ETN-27 Dtd- 02.11.2026	₹54,50,317	₹68,200	**19-Nov-2026 11:00 AM**
36	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368098_1	Annual maintenance of Horticulture works of Garden in Colony and Hospital Building at NSC Jayant for a period of 02 Years.	एनएससी जयंत में कॉलोनी और अस्पताल भवन में बागवानी कार्यों का दो साल की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-140 Dated 02.11.2026	₹77,91,934	₹97,400	**19-Nov-2026 11:00 AM**
37	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368106_1	Provision of Grills in Balcony of Upper floors of MQ, B , C and D Type Quarters at NSC Jayant.	एनएससी जयंत में एमक्यू, बी, सी और डी प्रकार के क्वार्टरों की ऊपरी मंजिलों की बालकनियों में ग्रिल लगाना।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-141 Dated 02.11.2026	₹96,50,998	₹1,20,700	**19-Nov-2026 11:00 AM**
38	NCL Amlori	2026_NCL_368127_1	Providing Aluminium Partition Wall for arrangement of cabins at Finance, HR section and Survey section at GM office of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के महाप्रबंधक कार्यालय में वित्त, मानव संसाधन और सर्वेक्षण अनुभाग में केबिनों की व्यवस्था के लिए एल्युमिनियम विभाजन दीवार उपलब्ध कराना।	SO(C)/AML/26-27/ETN/08 dated 03.11.2026	₹5,70,909	₹7,200	**19-Nov-2026 06:55 PM**
39	NCL Amlori	2026_NCL_368132_1	Fil ling and levelling of earth at H ockey ground with provision of sitting arrangement and toilet for audience at Amlohri Pr oject.	अमलोहरी परियोजना में हॉकी मैदान में बैठने की व्यवस्था और दर्शकों के लिए शौचालय की व्यवस्था के साथ मिट्टी भरना और समतल करना।	SO(C)/AML/26-27/ETN/09 dated 03.11.2026	₹48,94,026	₹61,200	**19-Nov-2026 06:55 PM**
40	NCL Amlori	2026_NCL_368136_1	Making A udiometry room in dispensary at Amlohri project.	अमलोहरी परियोजना के औषधालय में ऑडियोमेट्री कक्ष का निर्माण।	SO(C)/AML/26-27/ETN/10 dated 03.11.2026	₹44,449	₹600	**19-Nov-2026 06:55 PM**
41	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368022_1	Development of Parking and Chaupati Area in front of DAV School at Block-B Area	ब्लॉक-बी क्षेत्र में डीएवी स्कूल के सामने पार्किंग और चौपाटी क्षेत्र का विकास।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/25 Dated 01.11.2026	₹1,00,56,542	₹1,25,800	**20-Nov-2026 11:00 AM**
42	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368032_1	Dust suppression by truck mounted Tankers on coal transportation public road from Mahdeiya Railway Level crossing No.16 in front of Block-B Gm office to PR siding level crossing at Block-B project (For 2 year)	ब्लॉक-बी के जीएम कार्यालय के सामने महदेइया रेलवे लेवल क्रॉसिंग नंबर 16 से पीआर साइडिंग लेवल क्रॉसिंग तक कोयला परिवहन सार्वजनिक सड़क पर ट्रक-माउंटेड टैंकरों द्वारा धूल नियंत्रण (2 वर्ष के लिए)।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/26 Dated 01.11.2026	₹83,93,481	₹1,05,000	**20-Nov-2026 11:00 AM**
43	NCL Amlori	2026_NCL_368236_1	Re-commissioning work of BEML make Water sprinkler S.No-WS70001 (Model-BWS70 kL) of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के BEML निर्मित वाटर स्प्रिंकलर S.No-WS70001 (मॉडल-BWS70 kL) का पुनः चालू करना।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/50	₹1,53,64,814	—	**20-Nov-2026 11:00 AM**
44	NCL Dudichua	2026_NCL_368281_1	Misc. civil works related to mine safety preparation and to enhance working environment of mine at Dudhichua Project.	दुधीचुआ परियोजना में खान सुरक्षा तैयारियों और खान के कार्य वातावरण को बेहतर बनाने से संबंधित विविध सिविल कार्य।	DCH/SO(C)/26-27/ETN-21 dated 05.11.2026	₹88,20,454	₹1,10,300	**20-Nov-2026 11:00 AM**
45	NCL Nigahi	2026_NCL_368516_1	Providing and Fixing/Pasting of Fluorescent Vinyl Sheets of Different Sizes for Displaying instructions of Caution, Safety and Danger Signs on HT and LT Poles and Other Electrical Equipment in the Mine Area of Nigahi Project	निगाही परियोजना के खान क्षेत्र में एचटी और एलटी पोल और अन्य विद्युत उपकरणों पर सावधानी, सुरक्षा और खतरे के संकेतों के निर्देश प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न आकारों की फ्लोरोसेंट विनाइल शीट की व्यवस्था और फिक्सिंग/चिपकाना।	NGH/EM/e-Tender/26-27/24 dated 09.11.2026	₹86,760	₹1,100	**20-Nov-2026 11:00 AM**
46	NCL Headquarters	2026_NCL_368797_1	Upgradation of CETI Sports Complex as Model Sports Facility at Singrauli	सिंगरौली में सीईटीआई खेल परिसर को मॉडल खेल सुविधा के रूप में उन्नत करना	GM(C/TA_CSR)/SGR/26-27/ETN-06	₹1,36,31,499	₹1,70,400	**20-Nov-2026 06:55 PM**
47	NCL Dudichua	2026_NCL_367938_1	Augumentation of Clear Water tank in STP and Nursery for use of treated water of STP for Horticulture purpose at Dudhichua Project.	दुधिचुआ परियोजना में बागवानी उद्देश्यों के लिए एसटीपी के उपचारित जल के उपयोग हेतु एसटीपी और नर्सरी में स्वच्छ जल टैंक का विस्तार करना।	DCH/SO(C)/26-27/ETN-20 dated 30.10.2026	₹66,22,562	₹82,800	**21-Nov-2026 11:00 AM**
48	NCL Bina	2026_NCL_368153_1	Operation and maintenance of Sprinkler system wharf wall and approach road for new Dispatch office at Bina Project	बीना परियोजना में नए डिस्पैच कार्यालय के लिए घाट की दीवार और पहुंच मार्ग पर स्प्रिंकलर सिस्टम का संचालन और रखरखाव।	B/Civil/2026-27/ETN-11 dtd 04.11.2026	₹63,91,304	₹80,000	**21-Nov-2026 11:00 AM**
49	NCL CWS , Jayant	2026_NCL_368221_1	Biennial upkeeping of floor area and bush cleaning of workshop complex at CWS Jayant	कार्यशाला परिसर के फर्श क्षेत्र की द्विवार्षिक सफाई और झाड़ियों की सफाई। सीडब्ल्यूएस जयंत में	SO(C)/CWS/ETN/2026/11 dated 04/11/2026	₹1,23,29,783	₹1,54,200	**21-Nov-2026 11:00 AM**
50	NCL Kakri	2026_NCL_368580_1	Miscellaneous repairing of light vehicles of Excavation Department at Kakri Project.	काकरी परियोजना में उत्खनन विभाग के हल्के वाहनों की विविध मरम्मत।	KKR/GM(Excv)/E-12/26-27/163	₹1,38,549	₹1,800	**21-Nov-2026 11:00 AM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
51	NCL Amlori	2026_NCL_368607_1	Fabrication of 30Nos foot rests for BWS70kL/CAT777D/CAT777E 100T Dumpers/Water Sprinklers, 12No Hoist Control Valve Guards, and 08No Propeller shaft guards of CAT777E 100T Dumpers of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के BWS70kL/CAT777D/CAT777E 100T डम्पर/वाटर स्प्रिंकलर के लिए 30 फुट रेस्ट, 12 होइस्ट कंट्रोल वाल्व गार्ड और CAT777E 100T डम्पर के 8 प्रोपेलर शाफ्ट गार्ड का निर्माण।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/51	₹1,61,508	₹2,100	**23-Nov-2026 11:00 AM**
52	NCL Amlori	2026_NCL_368713_1	Repairing of swing gearbox assemblies and structure of overhead cranes of Akshay Dragline(24/96) at Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना में अक्षय ड्रैगलाइन (24/96) के ओवरहेड क्रेनों के स्विंग गियरबॉक्स असेंबली और संरचना की मरम्मत।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/52	₹13,92,747	₹17,500	**23-Nov-2026 11:00 AM**
53	NCL Amlori	2026_NCL_368714_1	Reinforcement and Repairing of Front and Rear Doors of Bucket, Line Boring of Bucket Eyes (Front and Rear Door), and Replacement of Old and worn-Out Adaptors in 02Nos. Buckets of PC2000-8 Hydraulic Shovels of Amlohri Project	बकेट के आगे और पीछे के दरवाजों का सुदृढ़ीकरण और मरम्मत, बकेट आईज (आगे) की लाइन बोरिंग। अमलोहरी परियोजना के PC2000-8 हाइड्रोलिक शॉवेल की 2 बाल्टियों में पुराने और घिसे-पिटे एडेप्टरों का प्रतिस्थापन (और पिछला दरवाजा)।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/53	₹4,79,254	₹6,000	**23-Nov-2026 11:00 AM**
54	NCL Jhingurda	2026_NCL_368725_1	Annual Maintenance Contract for Repair and maintenance of Air conditioner fitted in operator cabins of 11 nos. CAT-100T dumper i.e. 03 Nos. CAT-777D Sl.No. 2356 D-12136, 2357 D-12137, 2328 D-11953 and 08 Nos. CAT-777E dumper Sl.No. E-03 D-12727, E-0	11 CAT-100T डम्पर (अर्थात् 3 CAT-777D क्रमांक 2356 D-12136, 2357 D-12137, 2328 D-11953) और 8 CAT-777E डम्पर (क्रम संख्या) के ऑपरेटर केबिनों में लगे एयर कंडीशनर की मरम्मत और रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध। ई-03 डी-12727, ई-0	JRD/SO(X)/E-TENDER/26-27/225 dated 11.11.2026	—	₹10,700	**23-Nov-2026 11:00 AM**
55	NCL Amlori	2026_NCL_368771_1	Cleaning work of 02 Nos Hydraulic Shovel (TH-1 and BE700) of Amlohri Project.	अमलोहरी परियोजना के दो हाइड्रोलिक शॉवेल (टीएच-1 और बीई700) की सफाई का काम।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/54	₹12,53,151	₹15,700	**23-Nov-2026 11:00 AM**
56	NCL Amlori	2026_NCL_368659_1	Cleaning of suction head of pumps installed at Turra Central, Turra West and Purewa in Amlohri mine.	अमलोहरी खदान में तुर्रा सेंट्रल, तुर्रा वेस्ट और पुरेवा में स्थापित पंपों के सक्शन हेड की सफाई।	AML/SO/ENM/ETN/26/682	₹2,03,450	₹2,600	**23-Nov-2026 11:30 AM**
57	NCL Dudichua	2026_NCL_367506_1	Supply of spares of AFDSS for Tata Hitachi EX1900-6 Backhoe (Tata-2).	टाटा हिताची EX1900-6 बैकहो (टाटा-2) के लिए AFDSS के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति।	DCH/PUR/LTE/26-27/25084/12 DT. 22.10.2026	₹5,73,477	₹11,470	**23-Nov-2026 12:00 PM**
58	NCL Khadia	2026_NCL_368711_1	Repairing of 1 no. Optical Time Domain Reflecto Meter (OTDR), ARC Fusion Splicer 1 no. and UPS 1KVA 2 nos. at Khadia Project	1 ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टर मीटर (ओटीडीआर), 1 एआरसी फ्यूजन स्प्लिसर और 2 यूपीएस 1केवीए की मरम्मत खाडिया परियोजना में	KHD/EM/ETender/26-27/387 Date 11.11.2026	₹70,307	₹900	**23-Nov-2026 02:00 PM**
59	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368892_1	Fabrication and erection of 02 nos. Grizzly Boxes for crusher hopper at new under construction CHP, Block-B Project.	ब्लॉक-बी परियोजना के निर्माणाधीन नए सीएचपी में क्रशर हॉपर के लिए 2 ग्रिजली बॉक्स का निर्माण और स्थापना।	NCL/BB/EnM/Tender/26-27/14 dt. 12.11.2026	₹6,81,790	₹8,600	**24-Nov-2026 10:00 AM**
60	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368895_1	Complete dismantling, transportation and re-erection of 02 nos. of existing high mast towers at suitable locations in the mines of Block-B Project	2 इलेक्ट्रॉनिक वजन पुलों को पूरी तरह से हटाना, परिवहन करना और पुनः स्थापित करना। ब्लॉक-बी परियोजना की खदानों में उपयुक्त स्थानों पर मौजूदा ऊंचे टावरों की मरम्मत।	NCL/BB/EnM/Tender/26-27/15 dated 12.11.2026	₹4,47,292	₹5,600	**24-Nov-2026 10:00 AM**
61	NCL Headquarters	2026_NCL_367188_1	Upgradation and Modification of Existing ETP at Dudhichua Project, on turnkey basis with Operation and Maintenance for 5 years	दुधीचुआ परियोजना में मौजूदा ईटीपी का उन्नयन और संशोधन, टर्नकी आधार पर, 5 वर्षों के संचालन और रखरखाव सहित	GM(C)/SGR/26-27/ETN-08 Dated 16.10.2026	₹25,59,98,000	₹32,00,000	**24-Nov-2026 11:00 AM**
62	NCL Nigahi	2026_NCL_368765_1	Repairing and Maintenance of different capacity of Transformers, SF6 Breaker, HT Panel installed at Main Substation and Sector Substation, Pump Starter work at Nigahi Township	मुख्य सबस्टेशन और सेक्टर सबस्टेशन में स्थापित विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर, SF6 ब्रेकर, HT पैनल की मरम्मत और रखरखाव, निगाही टाउनशिप में पंप स्टार्टर का कार्य	NGH/EM/e-Tender/26-27/25 dated 13.11.2026	₹26,25,481	₹32,900	**24-Nov-2026 11:00 AM**
63	NCL Amlori	2026_NCL_368925_1	Repairing and testing of 04Nos. Lincoln power master air operated lubrication pump for dozer section of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के डोजर सेक्शन के लिए 4 लिंकन पावर मास्टर एयर ऑपरेटेड लुब्रिकेशन पंप की मरम्मत और परीक्षण।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/55	₹1,99,882	₹2,500	**24-Nov-2026 11:00 AM**
64	NCL Khadia	2026_NCL_368937_1	Preparatory Civil Works for annual safety week- 2026 at Khadia Project	खाडिया परियोजना में वार्षिक सुरक्षा सप्ताह- 2026 के लिए प्रारंभिक सिविल कार्य	KHD/GM/C/26-27/ETN-30 dtd-13.11.2026	₹49,83,798	₹62,300	**24-Nov-2026 11:00 AM**
65	NCL Bina	2026_NCL_368811_1	Servicing of Rear Wheel Brakes and Propeller Shaft of Vehicle No. UP64T7213 (School Bus) of make Ashok Leyland at Bina Project.	बीना परियोजना में अशोक लेलैंड कंपनी की UP64T7213 (स्कूल बस) के पिछले पहियों के ब्रेक और प्रोपेलर शाफ्ट की सर्विसिंग करना।	B/EM/eTender/2026-27/36, dated12.11.2026	₹39,192	₹500	**24-Nov-2026 06:30 PM**
66	NCL Amlori	2026_NCL_368117_1	Renovation of damaged surface drains within colony of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना की कॉलोनी के भीतर क्षतिग्रस्त सतही नालियों का जीर्णोद्धार।	SO(C)/AML/26-27/ETN/07 dated 03.11.2026	₹2,81,61,463	₹3,52,100	**24-Nov-2026 06:55 PM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
67	NCL Khadia	2026_NCL_368476_1	Developement of side entry gate and other developement works at IWSS	आईडब्ल्यूएसएस में साइड एंट्री गेट और अन्य विकास कार्य।	GM/KHD/IWSS/26-27/ETN-28 dtd-07.11.2026	₹59,40,103	₹74,300	**25-Nov-2026 11:00 AM**
68	NCL Khadia	2026_NCL_368510_1	Modification of external water supply distribution line in Khadia colony	खाडिया कॉलोनी में बाहरी जल आपूर्ति वितरण लाइन में संशोधन	GM/KHD/C/26-27/ETN-29 dtd-08.11.2026	₹89,39,964	₹1,11,800	**26-Nov-2026 11:00 AM**
69	NCL Nigahi	2026_NCL_368776_1	Repairing of 02 Nos. Hydraulic Rotary Motor (LHS and RHS) for DMH-311 Drill Machine at Nigahi Project.	निगाही परियोजना में डीएमएच-311 ड्रिल मशीन के लिए 2 हाइड्रोलिक रोटरी मोटर (बाएं और दाएं) की मरम्मत की जाएगी।	NGH/EXCV/TENDER/26-27/044	₹12,88,814	₹16,200	**26-Nov-2026 11:00 AM**
70	NCL Nigahi	2026_NCL_368890_1	Repairing of Critical Cracks in ballast area and Revolving Frame of 20/90 Bajrang and Matang Dragline working at Nigahi Project.	निगाही परियोजना में कार्यरत 20/90 बजरंग और मातंग ड्रैगलाइन के गिट्टी क्षेत्र और घूर्णन फ्रेम में मौजूद गंभीर दरारों की मरम्मत।	NGH/EXCV/TENDER/26-27/045	₹3,19,450	₹4,000	**26-Nov-2026 11:00 AM**
71	NCL Critical Tenders	2026_NCL_366253_1	Procurement of Mechanical Spares of 24/96 Draglines	24/96 ड्रैगलाइन के यांत्रिक स्पेयर पार्ट्स की खरीद	NCL/SGR/MMD/Sec-II/126A1019/11	₹26,80,54,273	₹50,00,000	**30-Nov-2026 10:00 AM**
72	NCL Krishnashila	2026_NCL_368936_1	Strengthening of CHP structure and painting of CHP structure in compliance of NDT report at Krishnashila Project (Phase-2)	कृष्णाशिला परियोजना (चरण-2) में एनडीटी रिपोर्ट के अनुसार सीएचपी संरचना का सुदृढ़ीकरण और रंगाई	KSL/Civil/Tender/2026-27/ETN- 06 dtd 13.11.2026	₹1,62,35,002	₹2,03,000	**30-Nov-2026 10:00 AM**
73	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368727_1	Dismantling of Old Store and Re-erection of Shed and Pavement Works in Mine at Block-B Project	पुराने स्टोर को तोड़ना और ब्लॉक-बी परियोजना के अंतर्गत खदान में शेड और फुटपाथ निर्माण कार्य का पुनर्निर्माण	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/27 Dated 11.11.2026	₹1,79,27,818	₹2,24,100	**30-Nov-2026 11:00 AM**
74	NCL Dudichua	2026_NCL_368865_1	Miscellaneous Civil and Electrical works for modernization of VTC building at Dudhichua Project	दुधीचुआ परियोजना में वीटीसी भवन के आधुनिकीकरण के लिए विविध सिविल और विद्युत कार्य	DCH/SO(C)/26-27/ETN-22 dated 13.11.2026	₹1,55,19,462	₹1,94,000	**30-Nov-2026 11:00 AM**
75	NCL Dudichua	2026_NCL_368935_1	Miscellaneous Civil works such as boundary wall, transformer platform etc. at Electrical Substations located in Sector B and C of Dudhichua Project.	दुधीचुआ परियोजना के सेक्टर बी और सी में स्थित विद्युत सबस्टेशनों पर बाउंड्री वॉल, ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म आदि जैसे विविध सिविल कार्य।	DCH/SO(C)/26-27/ETN-23 dated 13.11.2026	₹78,66,026	₹98,400	**30-Nov-2026 11:00 AM**
76	NCL Amlori	2026_NCL_367807_1	Supply of AFDSS spares for CAT100T 777E dumpers deployed in 85/100T dumper section	85/100T डम्पर सेक्शन में तैनात CAT100T 777E डम्परों के लिए AFDSS स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति	NCL / AML / P-CELL / GLTE / 26-27 / 08	₹28,65,042	₹57,300	**30-Nov-2026 06:55 PM**
77	NCL Critical Tenders	2026_NCL_368413_1	CONCLUSION OF RATE CONTRACT FOR PROCUREMENT OF SPARES OF ANSUL MAKE AFDSS (AUTOMATIC FIRE DETECTION AND SUPPRESSION SYSTEM) FOR 24/96 DRAGLINES FOR 2 YEARS	24/96 ड्रैगलाइन के लिए एंसुल निर्मित एएफडीएसएस (स्वचालित अग्नि पहचान और दमन प्रणाली) के पुर्जों की खरीद के लिए 2 साल के लिए दर अनुबंध का समापन।	NCL/SGR/MMD/Sec-II/22307027/13	₹1,76,37,377	₹3,53,000	**10-Dec-2026 10:00 AM**
78	NCL Critical Tenders	2026_NCL_368450_1	Procurement of Crawler Chain for TZ WK 20 Shovels of Amlohri and Nigahi Projects	अमलोहरी और निगाही परियोजनाओं के टीजेड डब्ल्यूके 20 फावड़ों के लिए क्रॉलर चेन की खरीद	NCL/SGR/MMD/Sec-I/126A1024/14	₹24,87,32,360	₹49,75,000	**10-Dec-2026 10:00 AM**
79	NCL Amlori	2026_NCL_368699_1	Procurement of AFDSS Spares of Amlohri project	अमलोहरी परियोजना के लिए AFDSS स्पेयर पार्ट्स की खरीद	NCL / AML / P-CELL / GLTE / 26-27 / 09	₹9,85,479	₹19,700	**14-Dec-2026 06:55 PM**
80	NCL Amlori	2026_NCL_368877_1	Procurement of AC related items for BG825 motor grader deployed in Crane and Grader section of Amlohri project	अमलोहरी परियोजना के क्रेन और ग्रेडर अनुभाग में तैनात BG825 मोटर ग्रेडर के लिए एसी संबंधी वस्तुओं की खरीद।	NCL / AML / P-CELL / GLTE / 26-27 / 10	₹7,08,645	₹14,200	**14-Dec-2026 06:55 PM**

डेटा अपडेट: 14-Nov-2026 05:36 AM · पूरी लाइव लिस्ट: tenders.rsparvat.com · रोज़ लिस्ट पाने के लिए जुड़ें: WhatsApp ग्रुप · Telegram @TenderAlert
🖊️ **RSP PDF Sign Compress** – टेंडर दस्तावेज़ों पर DSC से साइन, PDF कम्प्रेस व मर्ज करें: rsparvat.com/rsp-pdf-sign-compress
🔐 **DSC खरीदें / Buy DSC** – 5 मिनट में अप्रूवल: यहाँ क्लिक करें / Click here