TENDER LIST BY RAMASHANKAR PARVAT (RSP)

Reliable, Secure & Perfect

Company: Northern Coalfields Limited | Project: Multiple Districts / Cities

Contact: Ramashankar Parvat | Mob/WhatsApp: 9752318084 | Email: rsparvat@gmail.com | Website: rsparvat.com

इस सूची को अंतिम या पूर्णतः सही न मानें। संबंधित आधिकारिक पोर्टल से मिलान अवश्य करें।

सभी लाइव टेंडर (NCL) / All Live Tenders · 09-Nov-2026 · कुल 85

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
1	NCL Bina	2026_NCL_367558_1	Procurement and installation of AIS-140 compliant Vehicle Location Tracking Devices (VLTD) with Emergency Panic Buttons in 11 nos departmental vehicles of Bina Project	बीना परियोजना के 11 विभागीय वाहनों में एआईएस-140 के अनुरूप वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण (वीएलटीडी) और आपातकालीन पैनिक बटन की खरीद एवं स्थापना।	B/EM/eTender/2026-27/34, dated23.10.2026	₹2,38,832	₹3,000	**09-Nov-2026 09:00 AM**
2	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_367387_1	Cleaning, Mopping and sweeping of time office, canteen, dumper parking, substation, weigh bridge at Block-B Area	ब्लॉक-बी क्षेत्र में स्थित टाइम ऑफिस, कैंटीन, डम्पर पार्किंग, सबस्टेशन और वेइंग ब्रिज की सफाई, पोछा और झाड़ू लगाना	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/20 Dated 19.10.2026	₹83,30,859	₹1,04,200	**09-Nov-2026 11:00 AM**
3	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_367409_1	Cleaning and sweeping of coal transportation road from police chowki gorbi to Bridge no-2 in mine and from G.M.office to Gorbi market culvert at Block B Area(For two years)	पुलिस चौकी गोरबी से खदान में पुल संख्या 2 तक और जी.एम. कार्यालय से गोरबी बाजार पुलिया तक ब्लॉक बी में कोयला परिवहन सड़क की सफाई और झाड़ू लगाना। क्षेत्र (दो वर्ष के लिए)	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/21 Dated 19.10.2026	₹75,77,440	₹94,800	**09-Nov-2026 11:00 AM**
4	NCL Amlori	2026_NCL_367521_1	Repairing/Rebuilding of worn out housing of Boom, Arm, Arm cylinder, Bucket cylinder then co-axial/line boring to its original size in PC2000-8 (K-2) Hydraulic shovel at Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना में PC2000-8 (K-2) हाइड्रोलिक शॉवेल के घिसे हुए बूम, आर्म, आर्म सिलेंडर और बकेट सिलेंडर के हाउसिंग की मरम्मत/पुनर्निर्माण और फिर मूल आकार में कोएक्सियल/लाइन बोरिंग करना।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/41	₹5,38,326	₹6,800	**09-Nov-2026 11:00 AM**
5	NCL Khadia	2026_NCL_367525_1	Dismantling of Old OR Damaged LHS Track Frame, Installation of Float Track Frame with New Undercarriage Components, RHS Undercarriage Component Replacement and Miscellaneous Repairing Work on PC2000-8 Shovel Sl. No. 20606 at Khadia Project.	खाडिया परियोजना में PC2000-8 शोवेल क्रमांक 20606 पर पुराने या क्षतिग्रस्त LHS ट्रैक फ्रेम को तोड़ना, नए अंडरकैरिज घटकों के साथ फ्लोट ट्रैक फ्रेम की स्थापना, RHS अंडरकैरिज घटक प्रतिस्थापन और विविध मरम्मत कार्य।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/2026-27/636	₹11,83,121	₹14,800	**09-Nov-2026 11:00 AM**
6	NCL Khadia	2026_NCL_367554_1	Modification of workers club hostel in khadia colony at khadia Area	खाड़िया क्षेत्र में खाड़िया कॉलोनी में श्रमिक क्लब छात्रावास का संशोधन	KHD/GM/C/26-27/ETN-21 Date 23/10/2026	₹23,58,621	₹29,500	**09-Nov-2026 11:00 AM**
7	NCL Khadia	2026_NCL_367625_1	Replacement of under carriage Components and Repairing OR Rewelding OR Strapping of track frame connecting foundation of BE 700 Hyd. Shovel working in coal section at khadia project.	खाड़िया परियोजना के कोयला अनुभाग में कार्यरत बीई 700 हाइड्रोलिक शॉवेल के अंडर कैरिज घटकों का प्रतिस्थापन और नींव को जोड़ने वाले ट्रैक फ्रेम की मरम्मत या रीवेल्डिंग या स्ट्रैपिंग।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/2026-27/648	₹3,94,749	₹5,000	**09-Nov-2026 11:00 AM**
8	NCL Khadia	2026_NCL_367685_1	As per Description of work in NIT.	एनआईटी में कार्य विवरण के अनुसार।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/26-27/ 653	₹10,36,823	₹13,000	**09-Nov-2026 11:00 AM**
9	NCL Nigahi	2026_NCL_367720_1	Regular contract for prepatory works for VIP visits at Nigahi Project	निगाही परियोजना में वीआईपी दौरों की तैयारी के लिए नियमित अनुबंध।	NGH/C/26-27/ETN-07, Dated 26.10.2026	₹30,48,699	₹39,000	**09-Nov-2026 11:00 AM**
10	NCL Nigahi	2026_NCL_367724_1	Maintenance of horticulture work at Buddha Park for two years at Nigahi Project	निगाही परियोजना के बुद्ध पार्क में दो वर्षों के लिए बागवानी कार्य का रखरखाव।	NGH/C/26-27/ETN-08, Dated 26.10.2026	₹10,54,719	₹13,200	**09-Nov-2026 11:00 AM**
11	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_367815_1	Annual maintenance Contract for maintaining Air conditioning system of BEML Equipments working at Block-B Project	ब्लॉक-बी परियोजना में कार्यरत बीईएमएल उपकरणों के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध	BLB/EXCV/ETN/26-27/227	₹9,89,588	₹12,400	**09-Nov-2026 11:00 AM**
12	NCL CWS , Jayant	2026_NCL_367837_1	Providing 2 Nos borewells in township premises at CWS Jayant	सीडब्ल्यूएस जयंत में टाउनशिप परिसर में 2 बोरवेल उपलब्ध कराना।	SO(C)/CWS/ETN/2026/10 dated 29/10/2026	₹11,14,443	₹14,000	**09-Nov-2026 11:00 AM**
13	NCL Bina	2026_NCL_367497_1	Repairing of Vehicle No. UP64 BT0403, UP64 BT0405(Ambulances of make SML), UP64 CT6517(Ambulance of make TATA) and UP64BT2137(Truck of make TATA) at Bina Project.	बीना परियोजना में वाहन संख्या यूपी64 बीटी0403, यूपी64 बीटी0405 (एसएमएल कंपनी की एम्बुलेंस), यूपी64 सीटी6517 (टाटा कंपनी की एम्बुलेंस) और यूपी64 बीटी2137 (टाटा कंपनी का ट्रक) की मरम्मत।	B/EM/eTender/2026-27/33, dated22.10.2026	₹75,978	₹1,000	**09-Nov-2026 02:15 PM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
14	NCL Dudichua	2026_NCL_367418_1	Calibration, Testing and Setting Verification of Protective Relays Installed in HT and LT Panels of Substation F, Substation H, East Substation and Workshop Installed in HT and LT Panels of Substation F, Substation H, East Substation and Workshop	सबस्टेशन F, सबस्टेशन H, पूर्वी सबस्टेशन और कार्यशाला के HT और LT पैनलों में लगे सुरक्षा रिले का अंशांकन, परीक्षण और सेटिंग सत्यापन।	DCH/EnM/Tender/Mine/26-27/12	₹6,22,521	₹7,800	**09-Nov-2026 05:00 PM**
15	NCL Dudichua	2026_NCL_367537_1	Rewinding of AC ceiling fans, Exhaust fans and Industrial fans of different Service buildings inside the mines of Dudhichua Project.	दुधीचुआ परियोजना की खदानों के भीतर विभिन्न सेवा भवनों में लगे एसी सीलिंग पंखे, एग्जॉस्ट पंखे और औद्योगिक पंखों की रिवाइंडिंग।	DCH/EnM/Tender/Mine/26-27/13	₹1,33,930	₹1,700	**09-Nov-2026 05:00 PM**
16	NCL Khadia	2026_NCL_367785_1	Repairing of vehicles UP64CT4144 of Khadia Project.	खाडिया परियोजना के वाहन यूपी64सीटी4144 की मरम्मत।	KHD/EM/ETender/26-27/351 Date 29.10.2026	₹74,265	₹1,000	**09-Nov-2026 06:00 PM**
17	NCL Jayant	2026_NCL_366480_1	Procurement of spares for PC2000-8 Shovel of Jayant Project.	जयंत परियोजना के पीसी2000-8 शोवेल के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद करना।	NCL/JNT/P-CELL/GSTE/26-27/06	₹20,19,020	—	**09-Nov-2026 06:55 PM**
18	NCL Jayant	2026_NCL_367304_1	PROCUREMENT OF 03 NOS LADDER AND ENTRANCE PLATFORMS and LIMIT SWITCHES FOR EKG20KM ELECTRIC ROPE SHOVEL	ईकेजी 20 किमी इलेक्ट्रिक रोप शोवेल के लिए 3 सीढ़ी, प्रवेश प्लेटफॉर्म और लिमिट स्विच की खरीद करना।	NCL/JNT/P-CELL/GSTE/26-27/07	₹68,86,539	—	**09-Nov-2026 06:55 PM**
19	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_367642_1	Extension of existing 05 nos. HT feeders (04 nos. 6.6kV and 01 no. 3.3kV) upto newly constructed 2X10 MVA, 33/6.6kV substation and erection of 02 nos. new 6.6kV HT feeders for supplying power to upcoming 4.5 MTPA CHP of Block-B Project.	नवनिर्मित 2X10 एमवीए, 33/6.6केवी सबस्टेशन तक मौजूदा 5 एचटी फीडरों (4 6.6केवी और 1 3.3केवी) का विस्तार और ब्लॉक-बी परियोजना के आगामी 4.5 एमटीपीए सीएचपी को बिजली आपूर्ति हेतु 2 नए 6.6केवी एचटी फीडरों की स्थापना।	NCL/BB/EnM/Tender/26-27/13 dated 26.10.2026	₹33,68,221	₹42,200	**10-Nov-2026 10:00 AM**
20	NCL Amlori	2026_NCL_367623_1	Jointing and vulcanizing of 30Nos. joints of 6.6kV trailing cable of Drill Section of Amlohri Project	30 नगों की जॉइंटिंग और वल्कनाइजिंग। अमलोहरी परियोजना के ड्रिल सेक्शन के 6.6kV ट्रेलिंग केबल के जोड़।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/43	₹3,18,359	₹4,000	**10-Nov-2026 11:00 AM**
21	NCL Kakri	2026_NCL_367632_1	Coaxial boring of Equaliser bar chassis hole of CAT 777D and CAT 777E Dumpers at Kakri Project.	काकरी परियोजना में CAT 777D और CAT 777E डम्परों के इक्वलाइज़र बार चेसिस होल की कोएक्सियल बोरिंग।	KKR/GM(Excv)/E-11/26-27/145	₹1,91,397	₹2,400	**10-Nov-2026 11:00 AM**
22	NCL Bina	2026_NCL_367798_1	Exterior painting, distempering, painting and other miscellaneous civil works for safety week at Bina Project for FY 2026-27	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बीना परियोजना में सुरक्षा सप्ताह हेतु बाहरी पेंटिंग, डिस्टेंपरिंग, पेंटिंग और अन्य विविध सिविल कार्य।	B/Civil/2026-27/ETN-09 dtd 29.10.2026	₹41,66,443	₹52,100	**10-Nov-2026 11:00 AM**
23	NCL Jayant	2026_NCL_367780_1	Protection of railway line from Ballia Nallah towards Shaktinagar by providing concertina fencing at Jayant Project.	जयंत परियोजना में बलिया नाले से शक्तिनगर की ओर जाने वाली रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए कंटीले बाड़ का इस्तेमाल किया जाएगा।	JNT/CED/26-27/29 dated 29.10.2026	₹37,37,920	₹46,800	**10-Nov-2026 05:00 PM**
24	NCL Jhingurda	2026_NCL_367767_1	Diversion of existing pipeline from East side of Mine to West side of Mine at Jhingurda Project	झिंगुर्दा परियोजना में खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर मौजूदा पाइपलाइन का डायवर्जन।	NCL/JRD/ENM/Tender/26-27/32	₹10,39,049	₹13,000	**10-Nov-2026 06:55 PM**
25	NCL Nigahi	2026_NCL_367772_1	Cleaning of siltation tank at Dumper and Dozer washing station of Old workshop at Nigahi Project	निगाही परियोजना के पुराने कार्यशाला के डम्पर और डोजर धुलाई स्टेशन पर गाद टैंक की सफाई	NGH/C/26-27/ETN-10, Dated 28.10.2026	₹20,80,140	₹26,100	**11-Nov-2026 11:00 AM**
26	NCL Khadia	2026_NCL_367809_1	As mentioned in description of work of NIT.	एनआईटी के कार्य विवरण में उल्लिखित कार्य।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/2026-27/665	₹10,21,898	₹12,800	**11-Nov-2026 11:00 AM**
27	NCL Khadia	2026_NCL_367903_1	Repairing of 04 nos. Lincoln make power master series pneumatic pumps of TZ WK-20 ER shovel of Khadia Project.	खाडिया परियोजना के टीजेड डब्ल्यूके-20 ईआर शॉवेल के लिंकन मेक पावर मास्टर सीरीज के 4 न्यूमेटिक पंपों की मरम्मत।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/26-27/671	₹3,18,647	₹4,000	**12-Nov-2026 11:00 AM**
28	NCL Dudichua	2026_NCL_367674_1	Fabrication and Erection of railings with toe guards (Fencing) along the conveyor walkways of west and east section of Phase III CHP at Dudhichua Project	दुधिचुआ परियोजना के तीसरे चरण के सीएचपी के पश्चिमी और पूर्वी खंड के कन्वेयर वॉकवे के साथ रेलिंग और टो गार्ड (बाड़) का निर्माण और स्थापना	DCH/EnM/Tender/CHP/26-27/014	₹69,13,272	₹86,500	**12-Nov-2026 05:00 PM**
29	NCL Headquarters	2026_NCL_367732_1	Providing and fixing battery-operated Automatic Air freshener and Soap Dispenser in washrooms at NCL HQ Singrauli.	एनसीएल मुख्यालय, सिंगरौली में वॉशरूमों में बैटरी से चलने वाले स्वचालित एयर फ्रेशनर और साबुन डिस्पेंसर लगाना	GM(C/TA_CSR)/SGR/26-27/ETN-03	₹4,06,035	₹5,100	**12-Nov-2026 06:55 PM**
30	NCL Headquarters	2026_NCL_367741_1	Renovation of record room building at NCL, HQ.	एनसीएल मुख्यालय में रिकॉर्ड रूम भवन का नवीनीकरण	GM(C/TA_CSR)/SGR/26-27/ETN-04	₹42,42,965	₹53,100	**12-Nov-2026 06:55 PM**
31	NCL Headquarters	2026_NCL_367746_1	Renovation of Manpower and Recruitment Department at NCL, HQ.	एनसीएल मुख्यालय में जनशक्ति और भर्ती विभाग का नवीनीकरण	GM(C/TA_CSR)/SGR/26-27/ETN-05	₹39,28,265	₹49,200	**12-Nov-2026 06:55 PM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
32	NCL Amlori	2026_NCL_367749_1	Carrying out On call maintenance of all types of 100T dumpers and water sprinklers at Dumper Parking and Mounting, Demounting, Repairing, Maintenance and other Work related to CAT777D-100T Converted water sprinklers(03 No), 03 No BH100T(Coal Body)	डंपर पार्किंग में सभी प्रकार के 100 टन डंपरों और वाटर स्प्रिंकलर की ऑन-कॉल रखरखाव करना और CAT777D-100T परिवर्तित वाटर स्प्रिंकलर (03 नग), 03 BH100T (कोयला बॉडी) से संबंधित माउंटिंग, डीमाउंटिंग, मरम्मत, रखरखाव और अन्य कार्य करना	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/45	₹92,86,589	₹1,16,100	**13-Nov-2026 11:00 AM**
33	NCL Dudichua	2026_NCL_367758_1	Making foundation for Weighbridge near LnT receiving pit at east section at Dudhichua Project	दुधीचुआ परियोजना के पूर्वी खंड में एलएनटी रिसीविंग पिट के पास वेइंगब्रिज की नींव बनाना	DCH/SO(C)/26-27/ETN-18 dated 28.10.2026	₹64,32,533	₹80,500	**13-Nov-2026 11:00 AM**
34	NCL Dudichua	2026_NCL_367761_1	Miscellaneous Civil works for shifting of substation building and alied works including Road, boundary wall etc. for East side at Dudhichua Project	विविध दुधिचुआ परियोजना के पूर्वी हिस्से में सबस्टेशन भवन और संबंधित कार्यों (सड़क, चारदीवारी आदि सहित) के स्थानांतरण के लिए सिविल कार्य।	DCH/SO(C)/26-27/ETN-19 dated 28.10.2026	₹2,07,71,876	₹2,59,700	**13-Nov-2026 11:00 AM**
35	NCL Amlori	2026_NCL_368007_1	Replacement of pendant cable, re-placement of Cross travel limit switch and repairing of thruster brake of East and West side EOT crane 100T Dumper Section of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के 100 टन डम्पर सेक्शन के पूर्व और पश्चिम दिशा के ईओटी क्रेन के पेंडेंट केबल का प्रतिस्थापन, क्रॉस ट्रैवल लिमिट स्विच का प्रतिस्थापन और थ्रस्टर ब्रेक की मरम्मत।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/44	₹2,23,313	₹2,800	**13-Nov-2026 11:00 AM**
36	NCL Amlori	2026_NCL_368008_1	Repairing and re-winding of 02Nos failed DC welding machine(Welding Transformer) Weldman Make Model SCR604CC S.No- 31230801007 and Thyrolux make S.No-12037689 of 100T Dumper section of Amlohri project	अमलोहरी परियोजना के 100 टन डम्पर सेक्शन की दो खराब डीसी वेल्डिंग मशीन (वेल्डिंग ट्रांसफार्मर) की मरम्मत और रीवाइंडिंग, वेल्डमैन मेक मॉडल SCR604CC सीरियल नंबर 31230801007 और थायरोलक्स मेक सीरियल नंबर 12037689।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/46	₹99,580	₹1,300	**13-Nov-2026 11:00 AM**
37	NCL Jayant	2026_NCL_368059_1	Repairing of mobile service van No. MP66G-2411 of Dozer Section (including repair of DG Set, Welding Machine and Compressor Assembly with complete re wiring of Control Panel).	डोजर सेक्शन के मोबाइल सर्विस वैन नंबर एमपी66जी-2411 की मरम्मत (डीजी सेट, वेल्डिंग मशीन और कंप्रेसर असेंबली की मरम्मत के साथ-साथ कंट्रोल पैनल की पूरी रीवायरिंग सहित)।	JNT/GM(Excv)/E-tender/26-27/32	₹1,36,733	₹1,800	**13-Nov-2026 11:00 AM**
38	NCL Jayant	2026_NCL_366224_1	PROCUREMENT OF SPARES OF AUTOMATIC FIRE DETECTION AND SUPPRESSION SYSTEM FITTED IN TATA HITACHI EX1900-6 (TH-01) SHOVEL OF JAYANT PROJECT	जयंत परियोजना के टाटा हिताची EX1900-6 (TH-01) शॉवेल में लगे स्वचालित अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली के पुर्जों की खरीद।	NCL/JNT/P-CELL/GLTE/26-27/05	₹4,70,903	—	**13-Nov-2026 06:55 PM**
39	NCL Critical Tenders	2026_NCL_366253_1	Procurement of Mechanical Spares of 24/96 Draglines	24/96 ड्रैगलाइन के यांत्रिक स्पेयर पार्ट्स की खरीद	NCL/SGR/MMD/Sec-II/126A1019/11	₹26,80,54,273	₹50,00,000	**14-Nov-2026 10:00 AM**
40	NCL Headquarters	2026_NCL_366898_1	Rate Contract for through cut-repairing of OTR tyres at various Projects of NCL for a period of 02 years	एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में ओटीआर टायरों की थ्रू कट मरम्मत के लिए 2 वर्ष की अवधि का रेट अनुबंध	GM(Excv)/SGR/26-27/ETN-02	₹2,88,63,543	₹3,60,800	**14-Nov-2026 11:00 AM**
41	NCL Headquarters	2026_NCL_367598_1	Overhauling along with testing as per the scope of work defined in the NIT for CAT 3516B EUI Engine and transmission	CAT 3516B EUI इंजन और ट्रांसमिशन के लिए NIT में परिभाषित कार्यक्षेत्र के अनुसार परीक्षण सहित ओवरहालिंग।	GM(Excv)/SGR/26-27/ETN-03 dated 24.10.2026	₹5,57,72,700	—	**14-Nov-2026 11:00 AM**
42	NCL Khadia	2026_NCL_367659_1	Providing grills in balconies of residential quarters and development works in area between blocks at IWSS	आईडब्ल्यूएसएस में आवासीय क्वार्टरों की बालकनियों में ग्रिल लगाना और ब्लॉकों के बीच के क्षेत्र में विकास कार्य	GM/KHD/IWSS/26-27/ETN-24 Date 26/10/2026	₹92,33,990	₹1,15,500	**14-Nov-2026 11:00 AM**
43	NCL Nigahi	2026_NCL_367725_1	Civil Work for shifting of weighbridge no. 4 at east side of Nigahi Project	निगाही परियोजना के पूर्वी हिस्से में स्थित वजन पुल संख्या 4 को स्थानांतरित करने का सिविल कार्य	NGH/C/26-27/ETN-09, Dated 26.10.2026	₹68,22,368	₹85,300	**14-Nov-2026 11:00 AM**
44	NCL Krishnashila	2026_NCL_368226_1	Offloading the work of annual maintenance contract for repair and maintenance of air conditioning system fitted in operators cabin of 03 nos. Epiroc make IDM 30 Drill machines of Krishnashila project (Sl.No. 201306791, 201306804 and 201306807).	03 ऑपरेटरों के केबिन में लगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव के वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्यभार सौंपना कृष्णाशिला परियोजना की एपिरोक निर्मित IDM 30 ड्रिल मशीनें (क्रम संख्या 201306791, 201306804 और 201306807)।	KSL/SO(Excv)/E_Tender/26-27/11	₹2,37,427	₹3,000	**16-Nov-2026 10:00 AM**
45	NCL Critical Tenders	2026_NCL_367067_1	Procurement of Bucket Cylinders (LHS and RHS) and Oil Cooler for TH-04 hydraulic shovel	टीएच-04 हाइड्रोलिक शॉवेल के लिए बकेट सिलेंडर (बाएं और दाएं) और ऑयल कूलर की खरीद	NCL/SGR/MMD/Sec-II/12606022/12	₹1,05,73,409	₹2,11,000	**16-Nov-2026 11:00 AM**
46	NCL Khadia	2026_NCL_367740_1	Waterproofing treatment of roofs of residential and non-residential buildings at IWSS	आईडब्ल्यूएसएस में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों की छतों का जलरोधीकरण	GM/KHD/IWSS/26-27/ETN-25 Date 28/10/2026	₹1,25,77,131	₹1,57,300	**16-Nov-2026 11:00 AM**
47	NCL Khadia	2026_NCL_367756_1	Renovation and beautification of picnic lawn at IWSS Unit	आईडब्ल्यूएसएस यूनिट में पिकनिक लॉन का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण	GM /KHD/IWSS/26-27/ETN-26 Date 28/10/2026	₹69,43,619	₹86,800	**16-Nov-2026 11:00 AM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
48	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_367971_1	Development of Pond at Solang Village at Block-B Project	ब्लॉक-बी परियोजना के अंतर्गत सोलांग गांव में तालाब का विकास।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/22 Dated 31.10.2026	₹33,97,776	₹42,500	**16-Nov-2026 11:00 AM**
49	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368016_1	Providing, planting and maintenance of creepers for 3 years around colony boundary at Block-B Area	ब्लॉक-बी क्षेत्र में कॉलोनी की सीमा के चारों ओर 3 वर्षों के लिए लताएं लगाना, रोपण करना और उनका रखरखाव करना।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/23 Dated 31.10.2026	₹42,05,218	₹52,600	**16-Nov-2026 11:00 AM**
50	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368017_1	Development of Pond at Mahedeiya Village at Block-B Project	ब्लॉक-बी परियोजना के अंतर्गत महेदिया गांव में तालाब का विकास।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/24 Dated 31.10.2026	₹44,97,587	₹56,300	**16-Nov-2026 11:00 AM**
51	NCL Khadia	2026_NCL_368045_1	Repairing of electrical hydraulic torque wrench of 33 BY 72 W2000 Somnath Dragline.	33 बाय 72 डब्ल्यू 2000 सोमनाथ ड्रैगलाइन के विद्युत हाइड्रोलिक टॉर्क रिंच की मरम्मत।	KHD/G.M. (Excv)/E-Tender/26-27/ 685	₹3,18,492	₹4,000	**16-Nov-2026 11:00 AM**
52	NCL Amlori	2026_NCL_368202_1	Repairing and Denting of accidentally damaged 100T Dumper S.No-BH90216, (Model BH100T Coal Body) of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के दुर्घटना में क्षतिग्रस्त 100 टन डम्पर (क्रम संख्या - बीएच90216, मॉडल बीएच100 टन कोल बॉडी) की मरम्मत और डेंटिंग।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/47	₹1,17,088	₹1,500	**16-Nov-2026 11:00 AM**
53	NCL Amlori	2026_NCL_368204_1	Annual Maintenance Contract of Air conditioning systems of 05Nos. of CATD11T Dozers and 02Nos. WD834K wheel Dozers of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के 5 CATD11T डोजर और 2 WD834K व्हील डोजर के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का वार्षिक रखरखाव अनुबंध।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/48	₹5,43,086	₹6,800	**16-Nov-2026 11:00 AM**
54	NCL Amlori	2026_NCL_368206_1	Maintenance and repair related jobs for 11Nos Graders, 07Nos Cranes and 2Nos Tyre Handlers deployed in Crane and Grader section of Amlohri Project.	अमलोहरी परियोजना के क्रेन और ग्रेडर अनुभाग में तैनात 11 ग्रेडर, 7 क्रेन और 2 टायर हैंडलर के रखरखाव और मरम्मत संबंधी कार्य।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/49	₹32,19,319	₹40,300	**16-Nov-2026 11:00 AM**
55	NCL Jayant	2026_NCL_367804_1	Renovation/Making of RCC Siltation Pond for TS-2 of CHP at Jayant Project	जयंत परियोजना में सीएचपी के टीएस-2 के लिए आरसीसी सिल्टेशन तालाब का नवीनीकरण/निर्माण।	JNT/CED/26-27/30 dated 29.10.2026	₹98,17,648	₹1,22,800	**16-Nov-2026 05:00 PM**
56	NCL Krishnashila	2026_NCL_367902_1	Erection Dismantle painting and lettering of LT overhead transmission line as and when required for 730 days at Krishnashila Project.	कृष्णाशिला परियोजना में आवश्यकतानुसार 730 दिनों के लिए एलटी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना, विध्वंस, पेंटिंग और लेटरिंग कार्य।	NCLKSLENMTender20262711	₹56,25,473	₹70,400	**16-Nov-2026 05:00 PM**
57	NCL Khadia	2026_NCL_368290_1	Repairing of HT motors available in CHP Phase I of Khadia Project.	खाडिया परियोजना के प्रथम चरण के सीएचपी में उपलब्ध एचटी मोटरों की मरम्मत।	KHD/EM/ETender/26-27/361 Date 04.11.2026	₹18,69,862	₹23,400	**16-Nov-2026 06:00 PM**
58	NCL Bina	2026_NCL_367881_1	Providing 07 nos. Borewells at different locations in mines at Bina Project	बीना परियोजना के अंतर्गत खदानों में विभिन्न स्थानों पर 7 बोरवेल उपलब्ध कराना।	B/Civil/2026-27/ETN-10 dtd 30.10.2026	₹60,85,754	₹76,100	**17-Nov-2026 11:00 AM**
59	NCL Bina	2026_NCL_368005_1	Making of Water Proof pandal, Stall, gate including decoration with fresh flower and Clothes, ground preparation, Installation ,commissioning of sound and lighting system,Civil work - sanitation water line distribution network, painting of sports gro	जलरोधी पंडाल, स्टॉल, गेट का निर्माण, ताजे फूलों और कपड़ों से सजावट, मैदान की तैयारी, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था की स्थापना और चालू करना, सिविल कार्य - स्वच्छता जल लाइन वितरण नेटवर्क, खेल मैदान की पेंटिंग।	B/Civil/2026-27/ETN-12 dtd 04.11.2026	₹23,26,361	₹29,100	**17-Nov-2026 11:00 AM**
60	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368131_1	Providing 06 Nos Rain Water Harvesting Pit At Different Places at NSC, Jayant	एनएससी, जयंत में विभिन्न स्थानों पर 6 वर्षा जल संचयन गड्ढे उपलब्ध कराना।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-142 Dated 03.11.2026	₹28,61,040	₹35,800	**17-Nov-2026 11:00 AM**
61	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368135_1	Miscellaneous Civil Works at Telephone Exchange Office at NSC Jayant.	एनएससी जयंत स्थित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय में विविध सिविल कार्य।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-143 Dated 03.11.2026	₹27,83,813	₹35,800	**17-Nov-2026 11:00 AM**
62	NCL Amlori	2026_NCL_368438_1	Structure Stability Assessment of CHP Phase-I and Phase-II at Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना में सीएचपी चरण-I और चरण-II का संरचना स्थिरता मूल्यांकन।	AML/SO/ENM/ETN/26/680	₹30,38,500	₹38,000	**17-Nov-2026 11:30 AM**
63	NCL Nigahi	2026_NCL_368483_1	Fabrication and placement of 10 Nos Portable Rest Shelter at various place in the Nigahi Mine Area.	निगाही खदान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 10 पोर्टेबल विश्राम आश्रयों का निर्माण और स्थापना।	NGH/ASO/2026-27/ET04/104	₹22,10,232	₹27,700	**18-Nov-2026 11:00 AM**
64	NCL Jhingurda	2026_NCL_368448_1	Rewinding Repairing and testing of 01 no transformer 100 KVA, 11000 415 volt at Jhingurda project	झिंगुर्दा परियोजना में 100 केवीए, 11000 415 वोल्ट के 1 ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग, मरम्मत और परीक्षण।	NCL/JRD/ENM/Tender/26-27/34	₹1,02,756	₹1,300	**18-Nov-2026 06:55 PM**
65	NCL Khadia	2026_NCL_368480_1	Fabrication and erection of stainless steel liners plate of pre-weigh hopper of RLS of CHP PH1 Khadia Project	खाडिया परियोजना के सीएचपी पीएच1 के आरएलएस के प्री-वेइंग हॉपर की स्टेनलेस स्टील लाइनर प्लेट का निर्माण और स्थापना।	KHD/EM/ETender/26-27/367 Date 07.11.2026	₹26,48,563	₹33,200	**18-Nov-2026 06:55 PM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
66	NCL Khadia	2026_NCL_368077_1	Operation and maintenance of STP at Khadia Area for a period of 2 years	खाडिया क्षेत्र में एसटीपी का दो साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव।	GM/KHD/C/26-27/ETN-27 Dtd- 02.11.2026	₹54,50,317	₹68,200	**19-Nov-2026 11:00 AM**
67	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368098_1	Annual maintenance of Horticulture works of Garden in Colony and Hospital Building at NSC Jayant for a period of 02 Years.	एनएससी जयंत में कॉलोनी और अस्पताल भवन में बागवानी कार्यों का दो साल की अवधि के लिए वार्षिक रखरखाव।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-140 Dated 02.11.2026	₹77,91,934	₹97,400	**19-Nov-2026 11:00 AM**
68	NCL NSC Hospital	2026_NCL_368106_1	Provision of Grills in Balcony of Upper floors of MQ, B , C and D Type Quarters at NSC Jayant.	एनएससी जयंत में एमक्यू, बी, सी और डी प्रकार के क्वार्टरों की ऊपरी मंजिलों की बालकनियों में ग्रिल लगाना।	NSC/Civil/Tender/26-27/ETN-141 Dated 02.11.2026	₹96,50,998	₹1,20,700	**19-Nov-2026 11:00 AM**
69	NCL Amlori	2026_NCL_368127_1	Providing Aluminium Partition Wall for arrangement of cabins at Finance, HR section and Survey section at GM office of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के महाप्रबंधक कार्यालय में वित्त, मानव संसाधन और सर्वेक्षण अनुभाग में केबिनों की व्यवस्था के लिए एल्युमिनियम विभाजन दीवार उपलब्ध कराना।	SO(C)/AML/26-27/ETN/08 dated 03.11.2026	₹5,70,909	₹7,200	**19-Nov-2026 06:55 PM**
70	NCL Amlori	2026_NCL_368132_1	Fil ling and levelling of earth at H ockey ground with provision of sitting arrangement and toilet for audience at Amlohri Pr oject.	अमलोहरी परियोजना में हॉकी मैदान में बैठने की व्यवस्था और दर्शकों के लिए शौचालय की व्यवस्था के साथ मिट्टी भरना और समतल करना।	SO(C)/AML/26-27/ETN/09 dated 03.11.2026	₹48,94,026	₹61,200	**19-Nov-2026 06:55 PM**
71	NCL Amlori	2026_NCL_368136_1	Making A udiometry room in dispensary at Amlohri project.	अमलोहरी परियोजना के औषधालय में ऑडियोमेट्री कक्ष का निर्माण।	SO(C)/AML/26-27/ETN/10 dated 03.11.2026	₹44,449	₹600	**19-Nov-2026 06:55 PM**
72	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368022_1	Development of Parking and Chaupati Area in front of DAV School at Block-B Area	ब्लॉक-बी क्षेत्र में डीएवी स्कूल के सामने पार्किंग और चौपाटी क्षेत्र का विकास।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/25 Dated 01.11.2026	₹1,00,56,542	₹1,25,800	**20-Nov-2026 11:00 AM**
73	NCL Gorbi/Block B	2026_NCL_368032_1	Dust suppression by truck mounted Tankers on coal transportation public road from Mahdeiya Railway Level crossing No.16 in front of Block-B Gm office to PR siding level crossing at Block-B project (For 2 year)	ब्लॉक-बी के जीएम कार्यालय के सामने महदेइया रेलवे लेवल क्रॉसिंग नंबर 16 से पीआर साइडिंग लेवल क्रॉसिंग तक कोयला परिवहन सार्वजनिक सड़क पर ट्रक-माउंटेड टैंकरों द्वारा धूल नियंत्रण (2 वर्ष के लिए)।	NCL/CIVIL/BLB/26-27/ETN/26 Dated 01.11.2026	₹83,93,481	₹1,05,000	**20-Nov-2026 11:00 AM**
74	NCL Amlori	2026_NCL_368236_1	Re-commissioning work of BEML make Water sprinkler S.No-WS70001 (Model-BWS70 kL) of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना के BEML निर्मित वाटर स्प्रिंकलर S.No-WS70001 (मॉडल-BWS70 kL) का पुनः चालू करना।	Aml/Excv/ETN/Web-NIT/26-27/50	₹1,53,64,814	—	**20-Nov-2026 11:00 AM**
75	NCL Dudichua	2026_NCL_368281_1	Misc. civil works related to mine safety preparation and to enhance working environment of mine at Dudhichua Project.	दुधीचुआ परियोजना में खान सुरक्षा तैयारियों और खान के कार्य वातावरण को बेहतर बनाने से संबंधित विविध सिविल कार्य।	DCH/SO(C)/26-27/ETN-21 dated 05.11.2026	₹88,20,454	₹1,10,300	**20-Nov-2026 11:00 AM**
76	NCL Dudichua	2026_NCL_367938_1	Augumentation of Clear Water tank in STP and Nursery for use of treated water of STP for Horticulture purpose at Dudhichua Project.	दुधिचुआ परियोजना में बागवानी उद्देश्यों के लिए एसटीपी के उपचारित जल के उपयोग हेतु एसटीपी और नर्सरी में स्वच्छ जल टैंक का विस्तार करना।	DCH/SO(C)/26-27/ETN-20 dated 30.10.2026	₹66,22,562	₹82,800	**21-Nov-2026 11:00 AM**
77	NCL Bina	2026_NCL_368153_1	Operation and maintenance of Sprinkler system wharf wall and approach road for new Dispatch office at Bina Project	बीना परियोजना में नए डिस्पैच कार्यालय के लिए घाट की दीवार और पहुंच मार्ग पर स्प्रिंकलर सिस्टम का संचालन और रखरखाव।	B/Civil/2026-27/ETN-11 dtd 04.11.2026	₹63,91,304	₹80,000	**21-Nov-2026 11:00 AM**
78	NCL CWS , Jayant	2026_NCL_368221_1	Biennial upkeeping of floor area and bush cleaning of workshop complex at CWS Jayant	कार्यशाला परिसर के फर्श क्षेत्र की द्विवार्षिक सफाई और झाड़ियों की सफाई। सीडब्ल्यूएस जयंत में	SO(C)/CWS/ETN/2026/11 dated 04/11/2026	₹1,23,29,783	₹1,54,200	**21-Nov-2026 11:00 AM**
79	NCL Dudichua	2026_NCL_367506_1	Supply of spares of AFDSS for Tata Hitachi EX1900-6 Backhoe (Tata-2).	टाटा हिताची EX1900-6 बैकहो (टाटा-2) के लिए AFDSS के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति।	DCH/PUR/LTE/26-27/25084/12 DT. 22.10.2026	₹5,73,477	₹11,470	**23-Nov-2026 12:00 PM**
80	NCL Headquarters	2026_NCL_367188_1	Upgradation and Modification of Existing ETP at Dudhichua Project, on turnkey basis with Operation and Maintenance for 5 years	दुधीचुआ परियोजना में मौजूदा ईटीपी का उन्नयन और संशोधन, टर्नकी आधार पर, 5 वर्षों के संचालन और रखरखाव सहित	GM(C)/SGR/26-27/ETN-08 Dated 16.10.2026	₹25,59,98,000	₹32,00,000	**24-Nov-2026 11:00 AM**
81	NCL Amlori	2026_NCL_368117_1	Renovation of damaged surface drains within colony of Amlohri Project	अमलोहरी परियोजना की कॉलोनी के भीतर क्षतिग्रस्त सतही नालियों का जीर्णोद्धार।	SO(C)/AML/26-27/ETN/07 dated 03.11.2026	₹2,81,61,463	₹3,52,100	**24-Nov-2026 06:55 PM**
82	NCL Khadia	2026_NCL_368476_1	Developement of side entry gate and other developement works at IWSS	आईडब्ल्यूएसएस में साइड एंट्री गेट और अन्य विकास कार्य।	GM/KHD/IWSS/26-27/ETN-28 dtd-07.11.2026	₹59,40,103	₹74,300	**25-Nov-2026 11:00 AM**
83	NCL Amlori	2026_NCL_367807_1	Supply of AFDSS spares for CAT100T 777E dumpers deployed in 85/100T dumper section	85/100T डम्पर सेक्शन में तैनात CAT100T 777E डम्परों के लिए AFDSS स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति	NCL / AML / P-CELL / GLTE / 26-27 / 08	₹28,65,042	₹57,300	**30-Nov-2026 06:55 PM**

S.N.	Project	Tender ID	Name of Work (English)	Name of Work (Hindi)	NIT Ref. No.	PAC / Estimate / Tender Value	EMD Fee	Bid Submission End Date
84	NCL Critical Tenders	2026_NCL_368413_1	CONCLUSION OF RATE CONTRACT FOR PROCUREMENT OF SPARES OF ANSUL MAKE AFDSS (AUTOMATIC FIRE DETECTION AND SUPPRESSION SYSTEM) FOR 24/96 DRAGLINES FOR 2 YEARS	24/96 ड्रैगलाइन के लिए एंसुल निर्मित एएफडीएसएस (स्वचालित अग्नि पहचान और दमन प्रणाली) के पुर्जों की खरीद के लिए 2 साल के लिए दर अनुबंध का समापन।	NCL/SGR/MMD/Sec-II/22307027/13	₹1,76,37,377	₹3,53,000	**10-Dec-2026 10:00 AM**
85	NCL Critical Tenders	2026_NCL_368450_1	Procurement of Crawler Chain for TZ WK 20 Shovels of Amlohri and Nigahi Projects	अमलोहरी और निगाही परियोजनाओं के टीजेड डब्ल्यूके 20 फावड़ों के लिए क्रॉलर चेन की खरीद	NCL/SGR/MMD/Sec-I/126A1024/14	₹24,87,32,360	₹49,75,000	**10-Dec-2026 10:00 AM**

डेटा अपडेट: 09-Nov-2026 05:15 AM · पूरी लाइव लिस्ट: tenders.rsparvat.com · रोज़ लिस्ट पाने के लिए जुड़ें: WhatsApp ग्रुप · Telegram @TenderAlert
🖊️ **RSP PDF Sign Compress** – टेंडर दस्तावेज़ों पर DSC से साइन, PDF कम्प्रेस व मर्ज करें: rsparvat.com/rsp-pdf-sign-compress
🔐 **DSC खरीदें / Buy DSC** – 5 मिनट में अप्रूवल: यहाँ क्लिक करें / Click here